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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
2 2.02 Cargue y retiro de material M3
Materiales Especificaciones técnicas Comprobacién
Equipo Especificaciones técnicas Comprobacién
Azadon forjado con mango 1850 gramos 1,2 metros Garantia.
Pala Redonda No. 2 con cabo Buen estado.
Carretilla 0,31 m3 Buen estado.
Palin Hoyador Colima con cabo Buen estado.
Mano de obra Especificaciones técnicas Comprobacién
6 Ayudantes Con condiciones fisicas étpimas. Criterio del residente.

Descripcién del proceso constructivo

1. Al terminar el aflojamiento de material los 3 ayudantes procederan a sacar el material de la zanja hacia la volqueta hasta llenarla.

2. Posteriormente se procede a llevar el material al botadero mas cercano.

3. Si el material resultante de la excavacidn es apto para ser utilizado en el proyecto en actividades de relleno y construccién de terraplenes este no
puede ser utilizado el mismo dia de la excavacion, debe ser trasladado a un centro de acopio de materiales y ser almacenado temporalmente
garantizando las propiedades fisicas.

Plan de aseguramiento de calidad

1. El lugar de deposicion del material producto de las excavaciones tendra que ser revisado y aprobado por la gobernacién de la guajira.




