
CAPÍTULO ITEM UNIDAD
3 3.01 M3

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
M3 71.000,00$        0,40 28.400,00$          
KG 800,00$              350,00 280.000,00$       
LT 250,00$              180,00 45.000,00$          

M3 150.000,00$      0,44 66.000,00$          
M3 39.000,00$        0,56 21.840,00$          

441.240,00$       

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 84,50$                0,50 169,00$               
HORA 164,50$              0,50 329,00$               
HORA 1.200,00$          0,50 2.400,00$            
HORA 5.500,00$          0,50 11.000,00$          
HORA 104,50$              0,50 209,00$               
HORA 150,00$              0,50 300,00$               
HORA 5.200,00$          0,50 10.400,00$          

24.807,00$          

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1 9.805,13$          0,50 19.610,26$          
4 26.308,81$        0,50 52.617,62$          

72.227,87$          
538.274,87$       
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Base en concreto ciclopeo
I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Arena De peña lavada 50kg
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES

II. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN

Cuñetes Balde Para Pintar 11 Litros 

Vibrador De concreto, Motor de 3 hp a 
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

III. MANO DE OBRA

Piedra Media zonga 20x20cm
Cemento Super resistente  cemex 

Agua Limpia PH 7
Triturado Entre 1/2 " a  3/4"

Pala Redonda N.2 con cabo
Carretilla 0,31 m3

DANIEL FELIPE SAAVEDRA MORALES

Mezcladora Diesel 1 1/2 Bulto
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SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD

HERNANDO RIVEROS
GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA

Nivel Aluminio de 18 " redline
Regla de nivelación De 1 metro


