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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
2 2.02 Cargue y retiro de material M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES $0,00
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
Azaddn forjado con mango 1850 gramos 1,2 HORA S 300,00 0,900 S 333,33
Pala Redonda No. 2 con cabo HORA S 164,50 0,900 S 182,78
Carretilla 0,31 m3 HORA S 1.200,00 0,900 S 1.333,33
Palin Hoyador Colima con cabo HORA S 185,00 0,900 S 205,56
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS| S  2.055,00
I1l. MANO DE OBRA
TRABAJADOR CANT SALARIO HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Ayudante 6 S 39.463,21 0,90 S 43.848,01
SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA $43.848,01
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD| $ 45.903,01
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