
CAPÍTULO ITEM UNIDAD
3 3.05 M2

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
UN  $2.200,00 15,00  $33.000,00
KG  $9.000,00 0,09  $817,20
KG  $600,00 7,00  $4.200,00
LT  $150,00 4,00  $600,00

M3  $39.000,00 0,02  $624,00
M2  $1.155,40 2,50  $2.888,50
ML  $139,00 4,00  $556,00
UN  $5.000,00 2,00  $10.000,00
LB  $2.900,00 0,20  $580,00
KG  $6.500,00 0,10  $650,00

 $53.915,70

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 32,50$                1,50  $21,67
HORA 104,50$              1,50  $69,67
HORA 1.200,00$          1,50  $800,00
HORA 5.500,00$          1,50  $3.666,67
HORA 50,00$                1,50  $33,33
HORA 240,00$              1,50  $160,00

 $4.751,33

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1  $9.805,13 1,50  $6.536,75
1  $6.577,20 1,50  $4.384,80

 $10.921,55
 $69.588,59
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REVISÓ
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Ayudante

Plomada 10 Onzas; Punta de acero 

Nivel 40cm con 3 burbujas
Carretilla 0,31m3
Mezcladora Diesel 1 1/2 Bulto
Flexómetro metálico De 10 metros

SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

Impermeabilizante para muro Suka fill 
Cemento Super resistente  cemex 

Agua Limpia PH 7
Arena De peña lavada 50kg

Plastico Negro de 150 x 3 de ancho
Hilo nylon 1 mm x 1m

Puntillas Acero 2" con cabeza 
Tablone de madera  De la altura de la 

Paleta De albañil

Alambre Negro recocido  para amarre 
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES

II. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD

DANIEL FELIPE SAAVEDRA MORALES
GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA

HERNANDO RIVEROS

III. MANO DE OBRA
TRABAJADOR

Oficial

Unidad de mampostería No 5 PH 

Universidad Santo Tomás
Facultad de Ingeniería Civil

Construcción y Costos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA 
ACTIVIDAD DE OBRA

Mamposteria de muros 
I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN


