ITEMS CAPITULO

5.0.16 [CUBIERTA

11.0.4 |VARIOS

11.0.3 |VARIOS

11.0.2 |VARIOS

11.0.1 |VARIOS

9.0.3 |[INSTALACIONES ELECTRICAS

9.0.2 |INSTALACIONES ELECTRICAS

9.0.1 |[INSTALACIONES ELECTRICAS

7.0.8 |PINTURA

7.0.7 |PINTURA

7.0.6 |PINTURA

7.0.5 |PINTURA

7.0.4 |PINTURA

7.0.3 |PINTURA

7.0.2 |PINTURA

7.0.1 |PINTURA

5.0.15 |[CUBIERTA

5.0.14 [CUBIERTA

5.0.13 [CUBIERTA

5.0.12 [CUBIERTA

5.0.11 |[CUBIERTA

5.0.10 |[CUBIERTA

5.0.9 |[CUBIERTA

5.0.8 |CUBIERTA

5.0.7 |CUBIERTA

5.0.6 |CUBIERTA

5.0.5 |[CUBIERTA

5.0.4 |CUBIERTA

5.0.3 |[CUBIERTA

5.0.2 |CUBIERTA

5.0.1 |[CUBIERTA

39.2.1 |RELLENO EN BOLSACRETO

39.1.1 |CONEXION A RED MATRIZ DE

38.3.1 |ENCERRAMIENTO

38.2.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

38.1.1 |[MANTENIMIENTO DE

1.1.24 |PUERTA METALICA EN

1.1.23 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.22 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.21 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.20 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.19 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.18 |DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION DE

1.1.17 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.16 |SUMINISTRO E INSTALACION DE




1.1.15 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.14 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.13 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.12 |DESMONTE DE

1.1.11 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.10 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.9 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.8 |PUNTOS SANITARIOS

37.3.1 |PULIDA DE PISOS

37.2.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

37.3.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

37.2.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.12 |ANTEPISO EN CONCRETO DE 2000 PSI

38.2.2 |RUSTICO Y PINTURA

38.3.1 |DEMOLICION DE FRISO Y PINTURA

38.2.1 |PINTURA MUROS

38.1.1 |RESANE Y PINTURA EN VINILO

37.2.2 |SUMINISTRO E INSTALAICON DE

37.2.1 |SUMINISTRO E INSTALAICON DE

37.1.1 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE

17.1.8 |MAMPOSTERIA

36.5.3 |CONCRETO REFORZADO 3000 PsI

36.5.2 |CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

36.2.2 |CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

17.4.2 |CULUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI

22.5.9 |DEMOLICION Y RETIRO

22.5.8 |DEMOLICION Y RETIRO

22.5.7 |ROTURA DE PAVIMENTO

10.1.4 |EXCAVACION

3.3.1 |[LOCALIZACION, REPLANTEO

0,1 |CONCRETO REFORZADO 3000 PSI

36.6.1 |CONCRETO REFORZADO 3000 PsI

36.5.1 |[CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

36.4.2 |CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

36.4.1 |CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

36.3.1 |[CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

36.2.1 |CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

36.1.3 |CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

36.1.2 |CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

36.1.1 |[CONCRETO SIMPLE 3000 PSI

19.1.6 |CANALETA FLEXIBLE

17.4.2 |CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI

1.13.10 |CONCRETO POBRE

1.13.2 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE

15.6.1 |ZAPATAS

35.1.1 |SOBRE ACARREO

22.5.6 |CORTE DE PAVIMENTO




7.7.2 |SISTEMA SENALIZACION

7.6.4 |VALLA

7.6.3 |VALLA

32.2.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

34.1.1 |SOBRE ACARREO

31.1.1 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE

4.1.1 |LIMPIEZA DEL TERRENO

22.5.5 |DEMOLICION Y RETIRO

22.5.4 |[DEMOLICION Y RETIRO

22.5.3 |DEMOLICION Y RETIRO

22.5.2 |[DEMOLICION Y RETIRO

30.2.2 |DESMONTE DE

30.2.1 |DESMONTE DE

30,1 |DESMONTE DE

3.2.1 |LOCALIZACION, REPLANTEO A MANO Y CONTROL (CON EQUIPO TOPOGRAFIA)

17.4.1 |COLUMNETAS Y VIGUETAS

15.5.1 |VIGA DE AMARRE

29.1.2 |ALQUILER DE

29.1.1 |ALQUILER DE

28.2.1 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE

28.1.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

28.1.2 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE

28.1.1 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE

27.2.9 |ENSAYO DE

27.2.8 |ENSAYO DE

27.2.7 |ENSAYO A LA COMPRESION EN

27.2.6 |ENSAYO A LA COMPRESION EN

27.2.5 |ENSAYO A LA COMPRESION EN

27.2.4 |ENSAYO A LA COMPRESION EN

27.2.3 |ENSAYO DE

27.2.2 |ENSAYO DE

27.2.1 |ENSAYO DE

27.1.1 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE

26.1.4 |REJAS

26.1.3 |REJAS

26.1.2 |REJASEN H.F

26.1.1 |REJAS EN H.F

25.1.3 |EMPRADIZADOS

25.1.2 |EMPRADIZADOS

25.1.1 |EMPRADIZADOS

24.1.5 |GAVIONES CON

24.1.4 |GAVIONES CON

24.1.3 |GAVIONES CON

24.1.2 |GAVIONES CON

24.1.1 |GAVIONES CON

23.4.1 |REPARACION PAVIMENTOS

23.3.1 |REPARACION PAVIMENTOS DE




23.2.1 |REPARACION Y LIMPIEZA DE

23.1.3 |REPARACION PAVIMENTO ASFALTICO

23.1.2 |REPARACION PAVIMENTO ASFALTICO

23.1.1 |REPARACION PAVIMENTO ASFALTICO

22.9.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

22.8.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

22.7.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

22.6.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

22.5.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

22.4.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

22.3.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

22.2.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

22.1.1 |DEMOLICION Y ACOPIO DE

21.2.4 |PERFORACIONES HORIZONTALES

21.2.3 |PERFORACIONES HORIZONTALES

21.2.2 |PERFORACIONES HORIZONTALES

21.2.1 |PERFORACIONES HORIZONTALES

21.1.2 |PERFORACIONES HORIZONTALES

20.1.2 |CONCRETO LANZADO

19.2.1 |ANDENES

19.1.4 |CANALETA

19.1.3 |CANALETA

19.1.2 |CANALETA

18.1.1 |SARDINELES

17.3.3 |JUNTAS CON

17.3.2 [JUNTAS CON

17.3.1 |[JUNTAS CON

17.2.1 |DRENES DE PENETRACION CON

17.1.7 |MAMPOSTERIA

17.1.6 |MAMPOSTERIA

17.1.5 |MAMPOSTERIA

17.1.4 |MAMPOSTERIA

17.1.3 |MAMPOSTERIA

17.1.2 |MAMPOSTERIA

17.1.1 |MAMPOSTERIA

16.5.1 |TENSIONAMIENTO DE ANCLAIJES

16.4.4 |COLOCACION DE

16.4.3 |COLOCACION DE

16.4.2 |COLOCACION DE

16.4.1 |COLOCACION DE

16.3.5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

16.3.4 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

16.3.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

16.3.2 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

16.2.1 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE

16.1.2 |ACERO DE REFUERZO

16.1.1 |ACERO DE REFUERZO




1.14.7 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.14.6 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.14.5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.14.4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.14.3 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.14.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.14.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.9 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.8 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.7 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.6 [SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.13.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.12.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.12.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.12.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

21.1.1 |PERFORACIONES HORIZONTALES

20.2.1 [INYECCION DE LECHADA

20.1.1 |CONCRETO LANZADO DE

19.1.1 |CANALETA

19.1.5 |CANALETA

23.2.2 |REPARACION DE

16.2.2 |CAJA DE INSPECCION

1.11.5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.11.4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.11.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.11.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.11.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.7 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.20 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.19 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.6 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

9.1.1 |RETIRO DE MATERIAL

10.3.2 |EXCAVACION

3,2 LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO (CON EQUIPO TOPOGRAFIA)

41,2 |CAMPAMENTO

7.6.2 |VALLA

1.13.11 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.10.4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.10.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.10.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.10.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.9.4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.9.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.9.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE




1.9.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.8.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.8.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.7.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.7.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.7.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.6.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.6.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.6.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.5.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.5.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.5.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE




1.2.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

1.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

12.6.9

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.6.8

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.6.7

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.6.6

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.6.5

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.6.4

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.6.3

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.6.2

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.6.1

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.9

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.8

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.7

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.6

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.5

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.4

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.3

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.2

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.5.1

TUBERIA CONCRETO SIMPLE

12.4.13

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.12

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.11

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.10

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.9

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.8

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.7

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.6

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.5

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.4

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.3

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.4.2

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO




12.4.1

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.13

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.12

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.11

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.10

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.9

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.8

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.7

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.6

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.5

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.4

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.3

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.2

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.3.1

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.13

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.12

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.11

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.10

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.9

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.8

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.7

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.6

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.5

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.4

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.3

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.2

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.2.1

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.13

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.12

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.11

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.10

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.9

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.8

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.7

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.6

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.5

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.4

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.3

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.2

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

12.1.1

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO

11.3.2

BASE GRANULAR

11.3.1

SUB-BASE GRANULAR

11.2.4

AFIRMADOS ESPESORES 0.1 M

10.4.9

SUMINISTRO Y CONFORMACION DE

10.4.8

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.4.7

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.4.6

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE




11.2.3

PROTECCION DE

11.2.2

REVESTIMIENTOS DE

11.2.1

REVESTIMIENTOS DE

11.1.2

ACARREO DE

11.1.1

ACARREO DE

10.8.3

SELECCION Y CONFORMACION DE

10.8.2

SELECCION Y CONFORMACION DE

10.8.1

SUMINISTRO, SELECCION Y CONFORMACION DE

10.7.2.1

CONFORMACION DE

10.7.1.1

CONFORMACION DE

10.6.2

SELECCION Y CONFORMACION DE

10.4.5

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.4.4

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.5.2.1

CONFORMACION Y COMPACTACION

10.5.1.1

CONFORMACION Y COMPACTACION

10.4.2.1

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION

10.7.2

CONFORMACION DE

10.7.1

CONFORMACION DE

10.6.1

SELECCION Y CONFORMACION DE

10.4.3

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.5.2

CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.5.1

CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.4.2

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.4.1

SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE

10.3.1

EXCAVACION

10.2.2

EXCAVACION

10.2.1

EXCAVACION

10.1.3

EXCAVACION

10.1.2

EXCAVACION

10.1.1

EXCAVACION

9,1

ACARREO Y RETIRO DE

8,1

DESMONTE Y LIEMPIEZA

7.7.1

SENALES LUMINOSAS

7.6.1

VALLA

7.5.1

VALLA

7.4.1

VALLA

7.3.2

VALLA

7.3.1

VALLA

7.2.2

VALLA

7.2.1

VALLA

7.1.3

VALLA

7.1.2

VALLA

7.1.1

VALLA

6.1.3

CERCA

6.1.2

CERCA

6.1.1

CERCA

5.2.3

ROTURA DE PAVIMENTO




5.2.2

ROTURA DE PAVIMENTO

5.2.1

ROTURA DE PAVIMENTO

5.1.3

ROTURA DE PAVIMENTO

5.1.2

ROTURA DE PAVIMENTO

5.1.1

ROTURA DE PAVIMENTO

4,00

DESCAPOTE

3,10

REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA

32,20

ENCERRAMIENTO

32,10

CAMPAMENTO




SUB CAPITULO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA GALVANIZADA PREPINTADA M2
CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS CON MATERIAL COMUN M3
DESMONTE REASEGURAMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO GLOBAL
RELLENO A MANO M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA INFILTRACION M3
ACOMETIDA INSTALACION ELECTRICA GLOBAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ UN
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE DE 120V UN
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA PISOS M2
SUMINISTRO Y APLICACION DE BASE Y PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES M2
RESTAURACION MADERA CABANA M2
SUMINISTRO Y APLICACION DE REMOVEDOR DE PINTURA PISOS Y MUROS M2
PINTURA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA M2
PINTURA VIGAS Y COLUMNAS MADERA ML
MANTENIMIENTO PORTON, INCLUYE PINTURA GLOBAL
PINTURA CARPINTERIA METALICA M2
RETIRO IMPERMEABILIZACION MACHIMBRE M2
MANTENIMIETNO DE CUBIERTA TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT M2
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO FIBRA MINERAL TIPO COSMOS DE HUNTER DOUGLASS O SIMILA M2
DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL, DISPOSICION DE SOBRANTES M2
MANTENIMIENTO, MONTAIJE, IMPERMEABILIZACION CUBIERTA MACHIMBRE + TEJA DE BARRO Y PINTUR M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT TIPO ESPANOLA M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCOS DE MADERA UN
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA UN
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA EN EL PUNTO FIJO ZONA ESCALERA GLOBAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O ETERNIT. INCLUYE CABALLETE O SOPOR M2
MANTENIEMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT M2
CAMBIO DE VIGA MADERA 15x8 [CM] ML
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIL + TEJA DE BARRO + IMPERMEABILIZACION M2
DESMONTE DE CUBIERTA M2
(BOLSA TIPO INVIAS 2,4 x 1,2 x 0,30) M3
ALCANTARILLADO GLOBAL
en malla eslabonada y postes en concreto ML
ESTRUCTURA METALICA Cubierta Jaulas Perfil PAG-C100x50x2 KG
COBERTURA VEGETAL M2
LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 M2
VIDRIOS PARA VENTANAS (0.55 x 1.32 Cm) UN
VIDRIOS PARA VENTANAS (0.8 x 0.95 Cm) UN
VIDRIOS 5 mm PARA VENTANAS (0.2 x 0.2 Cm) UN
VIDRIOS PARA VENTANAS (0.99 x 0.58 Cm) UN
DIVISIONES DE BANO EN ACERO INOXIDABLE M2
DIVISIONES DE BANOS M2
GRIFERIA DE LAVAMANOS ANTIVANDALICA UN

REJILLA PISO CON SOSCO 3 x 2"

UN




INCRUSTACIONES UN
DUCHA UN
SANITARIO UN
APARATOS SANITARIOS UN
LAVAMANOS TIPO PUSH UN
SANITARION INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO UN
PUNTO HIDRAULICO TUBERIA PRESION PVC 1/2" UN
DE 2"-3"-4" UN
BALDOSIN EN GRANITO M2
PISOS PARA BANO 20x20 Cm M2
MORTEROS IMPERMEABILIZADOS PISOS M2
PISO EN BALDOSIN 25x25 Cm M2
e=0.06 Cm M2
VINILO TIPO 2 M2
INCLUYE DISPOSICION DEL SOBRANTE M2
EN VINILOTIPO 1 2M M2
PARA MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA 2M M2
ENCHAPE PARA BANOS M2
ENCHAPE PARA MUROS 20 x 20 Cm M2
FRISO IMPERMEABILIZADO M2
LADRILLO TEMOSA M2
PARA COLUMNAS Y VIGUETAS DE 10 x 20 Cm ML
PARA VIGAS 20 x 20 Cm ML
PLACA MACIZA e=8 cm M2
DE 15x20 Cm ML
DE ENCHAPE (Incluye botadero autorizado) M2
DE ANDENES EN CONCRETO, PISOS EN CERAMICA CON ANTEPISO (Incluye botadero autorizado) M2
HASTA e=15 Cm (Incluye botadero autorizado) M2
MANUAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3
(CON EQUIPO TOPOGRAFIA) GLOBAL
DINTEL h=10 Cm ML
PLACA MACIZA e=12 Cm (GRADERIA) ML
PARA VIGAS AEREAS M3
PARA TANQUE ELEVADO M3
PARA TANQUE SUBTERRANEO M3
PARA ESCALERAS M3
PLACA MACIZA e=12 cm M2
PLACA ALIGERADA e=40 cm M2
PLACA ALIGERADA e=25 cm M2
PLACA ALIGERADA e=30 cm M2
EN SACOS DE SUELO CEMENTO ML
PARA COLUMNAS Y VIGAS M3
PARA SOLADOS e=5cm M2
CONCRETO HECHO EN OBRA. CICLOPEDO = 60% Concreto 3000 PSI y 30 % Rajon de piedra M3
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI M3
(0-1000 m) M3
CON MAQUINA e=3cm ML




NOCTURNA ( INCLUYE LUMINARIAS, FAROLAS, BOMBILLAS, MECHEROS, CINTAS REFLECTIVAS) UN
SENALIZACION (1.0m x 1.0m) UN
INFORMATIVA TIPO 2 (3.0M x 1.5m) UN
GEOTEXTIL TEJIDO PARA CONTROL DE EROSION FORTEX BX 40 M2
ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1000 M3 ( Incluye botadero autorizado ) M3 / KM
CONCRETO 3000 PSI PARA CANALETA ML
LIMPIEZA DEL TERRENO M2
PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE BOTADERO AUTORIZADO) M2
PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE BOTADERO AUTORIZADO) M2
SARDINEL (INCLUYE BOTADERO AUTORIZADO) ML
ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE BOTADERO AUTORIZADO) M2
PUERTAS Y VENTANAS UN
CUBIERTA EN ETERNIT CON CORREAS M2
APARATOS SANITARIOS UN
LOCALIZACION, REPLANTEO A MANO Y CONTROL (CON EQUIPO TOPOGRAFIA) MES
CONCRETO REFORZADO 3000 PSI ML
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI M3
RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT320 HORA
RETROEXCAVADORA DE LLANTA HORA
AROS Y CONTRA AROS POZOS DE INSPECCION UN
COMPUERTA CHARNELA D=16" UN
COMPUERTA CHARNELA D=14" UN
COMPUERTA CHARNELA D=12" UN
RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CONCRETO LANZADO UN
ABSORCION EN TUBERIA DE CONCRETO UN
TUBERIAS DE CONCRETO SIMPLE (12"<=D<=20") METODO 3 APOYOS UN
TUBERIAS DE CONCRETO SIMPLE (8"<=D<=10") METODO 3 APOYOS UN
TUBERIAS DE CONCRETO REFORZADO D>33"(METODO 3 APOYOS) UN
TUBERIAS DE CONCRETO REFORZADO D<=30"(METODO 3 APOYOS) UN
SUELOS DENSIDAD DE CAMPO UN
SUELOS PROCTOR MODIFICADO UN
SUELOS PROCTOR ESTANDAR UN
TELA GEOTEXTIL NO TEJIDA PARA FILTROS M2
SUMIDEROS EN VIAS TRAFICO PESADO (105x36x12) UN
SUMIDEROS EN VIAS TRAFICO PESADO (83x45x14) UN
SUMIDEROS TRANSVERSALES TIPO ST2-40 UN
SUMIDEROS TRANSVERSALES TIPO ST-40 UN
TALUD (1.5:1 < P < 0.25:1) M2
TALUD (2:1 <P < 1.5:1) M2
EMPRADIZADOS M2
MALLA TRIPLE TORSION 4x1x1 UN
MALLA TRIPLE TORSION 3x1x1 UN
MALLA TRIPLE TORSION 2x1x1 UN
MALLA TRIPLE TORSION 2x1x0.5 UN
MALLA TRIPLE TORSION 2x1x0.3 UN
EN PIEDRA PEGADA M2

CONCRETO EN VIAS ARTERIAS

M2




ANDENES, SARDINELES, ZONAS VERDES

M2

(ESPECIFICACIONES M.O.P.T) e=0.05M M2
(ESPECIFICACIONES M.O.P.T) e=0.1M M2
(ESPECIFICACIONES CDMB) M2
ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERIA M3
ESTRUCTURAS EN GAVIONES M3
ESTRUCTURAS EN CONCRETO CICLOPEDO M3
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3
ESTRUCTURAS EN CONCRETO SIMPLE M3
TUBERIA EN CONCRETO SIMPLE ML
TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO ML
TUBERIA DE GRES ML
PISOS, SARDINELES, CANALETAS, ESCALERAS M2
DRENES DE PENETRACION SUPERIORES A 60 M ML
DRENES DE PENETRACION DE 40.01 -60 M ML
DRENES DE PENETRACION DE 20.01-40 M ML
DRENES DE PENETRACION DEO -20 M ML
ANCLAJES DE 15.01-30 M ML
3000 PSI e=0.05 M M2
CONCRETO 2500 PSl e=0.1 M ML
TIPO 4 ML
TIPO 3 ML
TIPO 2 ML
SARDINELES 2500 PSI ML
SELLO PVC (CINTA POLIVILINO) A=22cm ML
SELLO PVC (CINTA POLIVILINO) A=15cm ML
SELLO PVC (CINTA POLIVILINO) A=10cm ML
TUBERIA RANURADA EN PVC 2" ML
MUROS - LADRILLO H15 M2
MUROS - LADRILLO H12 M2
MUROS - LADRILLO H10 M2
MUROS - LADRILLO H7 M2
SUMIDEROS - LADRILLO TOLETE M2
CAJAS DE INSPECCION Y DESVIO - LADRILLO TOLETE M2
POZOS DE INSPECCION - LADRILLO TOLETE M2
TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES M2
ANCLAJE PASIVO D= 1/2" DE 15 M (Tres Cables) M2
ANCLAJE PASIVO D= 1/2" DE 15 M (Dos Cables) M2
ANCLAJE PASIVOD=1" DE10M M2
ANCLAJE PASIVO D=3/4" DE6 M M2
ANCLAJE PASIVO D= 1/2" DE 15 M (Tres cables) M2
ANCLAJE PASIVO D= 1/2" DE 15 M (Dos cables) M2
ANCLAJE PASIVOD=1" DE10M M2
ANCLAJE PASIVO D= 3/4" DE6 M M2
MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 10 DE 10x10 M2
VARILLA CORRUGADA A-60 Fy=4200 KG
VARILLA CORRUGADA A-37 Fy=2590 KG




CONCRETO PREMEZCLADO 5000 PSI

M3

CONCRETO PREMEZCLADO 4500 PSI M3
CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI M3
CONCRETO PREMEZCLADO 3500 PSI M3
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3
CONCRETO PREMEZCLADO 2500 PSI M3
CONCRETO PREMEZCLADO 2000 PSI M3
CONCRETO HECHO EN OBRA. 5000 PSI M3
CONCRETO HECHO EN OBRA. 4500 PSI M3
CONCRETO HECHO EN OBRA. 4000 PSI M3
CONCRETO HECHO EN OBRA. 3500 PSI M3
CONCRETO HECHO EN OBRA. 3000 PSI M3
CONCRETO HECHO EN OBRA. 2500 PSI M3
CONCRETO HECHO EN OBRA. F'C=2000 PSI M3
CONCRETO HECHO EN OBRA Ciclopeo= 65% Concreto 2500 PSI y 35 % Rajon de piedra M3
ANCLAJE PASIVOD=11/4" DE15M UN
MALLA TRIPLE TORSION DE ALTA DENSIDAD M2
PLATINA PARA ANCLAIJES UN
PARA ANCLAJES DE 0-15 M ML
PARA ANCLAIJES M3
3000 PSI e=0.1 M M2
TIPO 1 ML
EN TALUDES ML
ANDENES, PAREDES Y PISOS M2
CAJA DE INSPECCION UN
MATERIAL PETREO PARA INFILTRACION M3
MATERIAL PARA MEDIO FILTRANTE (ROSETONES) M3
TANQUE FILTRO ANAEROBICO IMHOFF 1000 L UN
TANQUE SEPTICO IMHOFF 1000 L UN
TANQUE TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADO FV 250 L UN
TUBERIA SANITARIA PERFORADA PVC D=4" ML
TEE PVC 4" UN
TEE PVC 2" UN
ACCESORIOS SANITARIOS PVC D=2" ( 2 CODOS 9, 1 CODO 45, 2 TEE UN
SOBRANTE DE EXCAVACION A MANO M3
EN ROCA DE ( 0-2.5 m) M3
LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO (CON EQUIPO TOPOGRAFIA) M2
30 M2 EN LADRILLO, TEJA DE ZINC UN
INFORMATIVA TIPO | DE 5.00m X 2.80m UN
CONCRETO HECHO EN OBRA. POBRE M3
TUBERIA CORRUGADA DE PVC - TAPON 200 mm UN
TUBERIA CORRUGADA DE PVC - TAPON 160 mm UN
TUBERIA CORRUGADA DE PVC - TAPON 100 mm UN
TUBERIA CORRUGADA DE PVC - TAPON 65 mm UN
TUBERIA CORRUGADA DE PVC - SALIDA 200 mm UN
TUBERIA CORRUGADA DE PVC - SALIDA 160 mm UN

TUBERIA CORRUGADA DE PVC - SALIDA 100 mm

UN




TUBERIA CORRUGADA DE PVC - SALIDA 65 mm

UN

ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - TEE 250 mm X 160 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - TEE 200 mm X 160 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - TEE 160 mm X 160 mm UN
ACCESORRIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO -KIT SILLA YEE 315 mm X 160 mm UN
ACCESORRIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO -KIT SILLA YEE 250 mm X 160 mm UN
ACCESORRIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO -KIT SILLA YEE 200 mm X 160 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - YEE 400 mm X 160mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - YEE 315 mm X 160mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - YEE 250 mm X 160mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - YEE 200 mm X 160mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - YEE 160 mm X 160mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - CODO 90. D =160 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - CODO 90. D =110 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - CODO 45. D =160 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - CODO 45. D =110 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D =900 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D = 800 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D =700 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D = 600 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D =500 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D =400 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D =355 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D = 315 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D = 250 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D =200 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D =160 mm UN
ACCESORIOS DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO - UNION. D =110 mm UN
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=900 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=800 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=700 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=600 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=500 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=450 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=400 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=355 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=315 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=250 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=200 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=160 mm ML
TUBERIA ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLADO D=110 mm ML
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA YEE REDUCIDA 8"X6" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA YEE REDUCIDA 8"X4" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA YEE REDUCIDA 6"X4" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA YEE REDUCIDA 4"X3" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA YEE REDUCIDA 4"X2" UN

ACCESORIOS DE PVC SANITARIA YEE REDUCIDA 3"X2"

UN




ACCESORIOS DE PVC SANITARIA TEE REDUCIDA 6"X4" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA TEE REDUCIDA 4"X2" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA TEE REDUCIDA 3"X2" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA TEE REDUCIDA 2"X1" 1/2 UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA CODO 45° 6" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA CODO 45° 4" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA CODO 45° 3" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA CODO 45° 2" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA CODO 90° 4" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA CODO 90° 3" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA CODO 90° 2" UN
ACCESORIOS DE PVC SANITARIA CODO 90° 11/2" UN
TUBERIA PVC SANITARIA D =6" ML
TUBERIA PVC SANITARIA D =4" ML
TUBERIA PVC SANITARIA D =3" ML
TUBERIA PVC SANITARIA D =2" ML
TUBERIA PVC SANITARIA D =1 1/2" ML
CLASE Il D=24" ML
CLASE Il D=20" ML
CLASE Il D=18" ML
CLASE Il D=16" ML
CLASE Il D=14" ML
CLASE Il D=12" ML
CLASE Il D=10" ML
CLASE Il D=8" ML
CLASE Il D=6" ML
CLASE | D=24" ML
CLASE | D=20" ML
CLASE | D=18" ML
CLASE | D=16" ML
CLASE | D=14" ML
CLASE | D=12" ML
CLASE | D=10" ML
CLASE | D=8" ML
CLASE | D=6" ML
CLASE IV D=80" ML
CLASE IV D=72" ML
CLASE IV D=64" ML
CLASE IV D=60" ML
CLASE IV D=56" ML
CLASE IV D=52" ML
CLASE IV D=48" ML
CLASE IV D=44" ML
CLASE IV D=40" ML
CLASE IV D=36" ML
CLASE IV D=32" ML
CLASE IV D=28" ML




CLASE IV D=24" ML
CLASE Ill D=80" ML
CLASE 1l D=72" ML
CLASE lll D=64" ML
CLASE 1ll D=60" ML
CLASE Ill D=56" ML
CLASE 1l D=52" ML
CLASE Ill D=48" ML
CLASE 1l D=44" ML
CLASE Ill D=40" ML
CLASE 1l D=36" ML
CLASE lll D=32" ML
CLASE 1l D=28" ML
CLASE lll D=24" ML
CLASE Il D=80" ML
CLASE Il D=72" ML
CLASE Il D=64" ML
CLASE Il D=60" ML
CLASE Il D=56" ML
CLASE Il D=52" ML
CLASE Il D=48" ML
CLASE Il D=44" ML
CLASE Il D=40" ML
CLASE Il D=36" ML
CLASE Il D=32" ML
CLASE Il D=28" ML
CLASE Il D=24" ML
CLASE | D=80" ML
CLASE | D=72" ML
CLASE | D=64" ML
CLASE | D=60" ML
CLASE | D=56" ML
CLASE | D=52" ML
CLASE | D=48" ML
CLASE | D=44" ML
CLASE | D=40" ML
CLASE | D=36" ML
CLASE | D=32" ML
CLASE | D=28" ML
CLASE | D=24" ML
ESPECIFICACION AASHTO T180 M3
ESPECIFICACION AASHTO T180 M3
AFIRMADOS ESPESORES 0.1 M M2
FILTROS CON ARENA GRUESA M3
GRANULARES PARA LECHOS FILTRANTES M3
GRANULARES CON TELAS NO TEJIDAS M3

RELENOS FILTRANTES EN ZANJAS Y DRENES

M3




GRAVA ASENTADA EN MORTERO 1:4 , ESPESOR 15 cm

M2

PIEDRA ASENTADA EN COCRETO DE 2500PSI PARA MUROS 0.3 M M2
PIEDRA ASENTADA EN COCRETO DE 2500PSI PARA SOLADO M2
500 M - 1 KM EN CAMIONETA DE PLATON VIAJE
0-500 M EN CAMIONETA DE PLATON VIAJE
ENROCADOS CON ACARREO LIBRE M3
ENROCADOS SIN ACARREO LIBRE M3
ENROCADOS M3
RELLENOS COMUNES CON ACARREO LIBRE EN TERRAPLEN M3
RELLENOS COMUNES SIN ACARREO LIBRE EN TERRAPLEN M3
RELLENOS COMUNES CON ACARREO LIBRE EN TERRAPLEN M3
RELLENOS: DENSIDAD CONTROLADA M3
RELLENOS: ARENA-GRAVA PARA CIMENTACION DE TUBERIA M3
CON MAQUINARIA DE RELLENOS COMUNES CON ACARREO EN TERRAPLEN M3
CON MAQUINARIA DE RELLENOS COMUNES SIN ACARREO EN TERRAPLEN M3
CON MAQUINARIA DE RELLENOS COMUNES EN TERRAPEN M3
RELLENOS CON MAQUINARIA COMUNES CON ACARREO LIBRE M3
RELLENOS COMUNES CON MAQUINARIA SIN ACARREO LIBRE EN ZANJA M3
RELLENOS COMUNES CON ACARREO LIBRE EN ZANJA M3
RELLENOS GRANULARES PARA CIMENTACION TUBERIA M3
RELLENOS CON MATERIAL COMUN CON ACARREO EN ZANJA M3
RELLENOS CON MATERIAL COMUN SIN ACARREO EN ZANJA M3
RELLENO COMUN EN ZANJA M3
MATERIAL SELECCIONADO M3
EN ROCA CON MAQUINARIA Y EXPLOSIVOS A CUALQUIER PROF M3
CON MAQUINA A MAS DE 2.5M M3
CON MAQUINA DE (0-2.5M) M3
MANUAL EN MATERIAL COMUN A MAS DE5 M M3
MANUAL EN MATERIAL COMUN DE (2.51-5M) M3
MANUAL EN MATERIAL COMUN DE (0-2.5M) M3
BASURAS, ESCOMBROS Y SOBRANTES (AL BOTADERO AUTORIZADO) M3
DESMONTE Y LIEMPIEZA M2
SENALES LUMINOSAS UN
DE TRANSITO UN
TIPO 5 UN
TIPO 4 UN
TIPO 3 A (2.25 x 1.2M) UN
TIPO 3 UN
TIPO2A UN
TIPO 2 UN
TIPO 1C FINDETER UN
TIPO 1B FINDETER UN
TIPO 1A FINDETER UN
TEMPORAL ML
CON HORCONES DE MADERA ML
CON POSTES DE CONCRETO ML

EN CONCRETO. ESPESOR MAYORES A 0.25M

M2




EN CONCRETO. ESPESOR ENTRE 0.16 Y 0.25M

M2

EN CONCRETO. ESPESOR <= 0.15M M2
ASFALTICO. ESPESOR MAYOR A 0.15M M2
ASFALTICO. ESPESOR ENTRE 0.06 Y 0.15M M2
ASFALTICO. ESPESOR <= 0.05M M2
DESCAPOTE M2
REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA GLOBAL
POLISOMBRA DE 2M ML
21 M2 CON POLISOMBRA UN




VALOR UNITARIO

VALOR (con A.L.U)

$ 38.567,7 | $ 50.138,0
$ 71.092,2 | $ 92.419,8
$ 3.898.701,9 | $ 5.068.312,5
$ 78.354,1 | $ 101.860,3
$ 133.730,9 | $ 173.850,1
$ 418.521,3 | $ 544.077,6
$ 66.990,4 | $ 87.087,5
$ 60.416,2 | $ 78.541,1
$ 27.6253 | $ 35.912,8
$ 31.539,0 | $ 41.000,6
$ 24.596,0 | $ 31.974,8
$ 33.508,0 | $ 43.560,4
$ 30.901,8 | $ 40.172,4
$ 27.922,1 | $ 36.298,8
$ 580.631,2 | $ 754.820,6
$ 273711 | $ 35.582,4
$ 8.952,7 | $ 11.638,6
$ 54.239,0 | $ 70.510,7
$ 172.244,4 | $ 223.917,7
$ 12.4943 | $ 16.242,6
$ 101.199,0 | $ 131.558,7
$ 313752 | $ 40.787,7
$ 82.628,8 | $ 107.417,4
$ 172.288,3 | $ 223.974,8
$ 215.866,5 | $ 280.626,4
$ 134.737,7 | $ 175.159,1
$ 66.151,8 | $ 85.997,4
$ 34.9489 | $ 45.433,6
$ 72.362,6 | $ 94.071,3
$ 18.470,7 | $ 24.012,0
$ 16.788,3 | $ 21.824,8
$ 379.078,9 | $ 492.802,5
$ 753.738,1 | $ 979.859,6
$ 204.608,0 | $ 265.990,4
$ 89.493,3 [ $ 116.341,3
$ 15.542,4 | $ 20.205,1
$ 167.334,9 | $ 217.535,4
$ 413759 | $ 53.788,7
S 42,7259 | $ 55.543,7
$ 10.2759 | $ 13.358,7
$ 40.525,9 | $ 52.683,7
$ 633.320,6 | $ 823.316,7
$ 7.594,0 | $ 9.872,2
$ 144.314,8 | $ 187.609,2
S 18.008,3 | $ 23.410,8




3.399,0

$ 44.301,8 | $ 57.592,3
$ 151.134,5 | $ 196.474,9
$ 2919749 | $ 379.567,4
S 47.260,9 | $ 61.439,2
$ 268.929,9 | $ 349.608,9
$ 722.974,9 | $ 939.867,4
$ 38.362,9 | $ 49.871,8
$ 89.042,9 | $ 115.755,8
$ 15.789,0 | $ 20.525,7
$ 47.327,8 | $ 61.526,2
$ 40.679,0 | $ 52.882,7
$ 49.180,4 | $ 63.934,5
$ 35.1243 | $ 45.661,6
$ 19.913,4 | $ 25.887,4
$ 4.254,7 | $ 5.531,0
$ 8.783,4 | $ 11.418,4
$ 14.051,6 | $ 18.267,1
$ 41.783,8 | $ 54.319,0
$ 47.033,8 | $ 61.144,0
$ 24.099,2 | $ 31.328,9
$ 69.166,3 | $ 89.916,2
$ 49.374,2 | $ 64.186,4
$ 67.584,1 | $ 87.859,3
$ 65.226,9 | $ 84.795,0
$ 15.398,6 | $ 20.018,2
$ 185453 | $ 24.109,0
$ 23.124,7 | $ 30.062,1
$ 31.297,9 | $ 40.687,3
$ 321454 | $ 41.789,0
$ 1.428.544,7 | $ 1.857.108,1
S 37.576,3 | $ 48.849,1
$ 70.258,5 | $ 91.336,0
S 610.058,2 | $ 793.075,7
$ 584.899,1 | $ 760.368,9
$ 586.565,8 | $ 762.535,5
$ 575.398,7 | $ 748.018,3
$ 99.452,5 [ $ 129.288,2
$ 200.102,5 | $ 260.133,2
$ 151.928,1 | $ 197.506,6
$ 165.121,6 | $ 214.658,1
$ 100.332,4 | $ 130.432,1
$ 502.861,4 | $ 653.719,8
$ 22.8284 | $ 29.677,0
$ 298.717,8 | $ 388.333,1
$ 517.602,4 | $ 672.883,1
$ 17683 | $ 2.298,8
$ $

4.418,7




76.949,0

$ 578.724,9 | $ 752.342,4
S 232.974,9 | $ 302.867,4
$ 683.924,5 | $ 889.101,9
$ 6.754,5 | $ 8.780,9
$ 1.827,0 | $ 2.375,1
$ 75.007,4 | $ 97.509,6
S 9.594,5 | $ 12.472,8
$ 19.788,1 | $ 25.724,5
S 11.557,7 | $ 15.025,0
$ 8.927,3 | $ 11.605,5
S 11.924,7 | $ 15.502,1
$ 37.013,8 | $ 48.118,0
$ 4.893,0 | $ 6.360,9
$ 7.813,3 [ $ 10.157,3
$ 3.035.961,0 | $ 3.946.749,3
$ 72,6158 | $ 94.400,6
$ 605.245,7 | $ 786.819,4
$ 168.200,0 | $ 218.660,0
$ 81.200,0 | $ 105.560,0
$ 154.675,3 | $ 201.077,9
S 219.811,4 | $ 285.754,8
$ 196.611,4 | $ 255.594,8
$ 173.411,4 | $ 225.434,8
$ 23.643,1 | $ 30.736,0
$ 19.345,4 | $ 25.149,0
$ 49.640,8 | $ 64.533,0
$ 17.940,8 | $ 23.323,0
$ 117.940,8 | $ 153.323,0
S 67.940,8 | $ 88.323,0
$ 46.940,8 | $ 61.023,0
S 84.940,8 | $ 110.423,0
$ 84.940,8 | $ 110.423,0
$ 12.543,9 | $ 16.307,1
$ 267.546,4 | $ 347.810,3
$ 187.687,7 | $ 243.994,0
$ 365.333,1 | $ 474.933,1
$ 231.933,1 | $ 301.513,1
$ 18.729,1 | $ 24.347,8
$ 15.597,4 | $ 20.276,6
$ 14.629,4 | $ 19.018,2
$ 317.200,1 | $ 412.360,1
$ 266.853,4 | $ 346.909,4
S 230.978,6 | $ 300.272,1
$ 194.687,6 | $ 253.093,9
$ 123.224,8 | $ 160.192,2
$ 84.121,2 | $ 109.357,6
$ $

100.033,7




5.209,4

$ 99.176,4 | $ 128.929,3
$ 34.562,0 | $ 44.930,6
$ 65.265,6 | $ 84.845,3
$ 73.157,0 | $ 95.104,1
$ 244151 | $ 31.739,6
$ 21.568,1 | $ 28.038,5
$ 59.221,4 | $ 76.987,8
$ 88.655,5 | $ 115.252,2
$ 53.805,3 | $ 69.946,9
$ 27.262,1 | $ 35.440,7
$ 40.145,5 | $ 52.189,1
$ 5.694,0 [ $ 7.402,3
$ 32.956,1 | $ 42.843,0
$ 213.4838,4 | $ 277.534,9
$ 172.822,8 | $ 224.669,7
$ 146.509,8 | $ 190.462,7
$ 134.599,2 | $ 174.978,9
$ 219.039,1 | $ 284.750,8
$ 56.382,2 | $ 73.296,8
$ 47.639,1 | $ 61.930,8
$ 45.161,6 | $ 58.710,1
$ 38.417,2 | $ 49.942,4
$ 33.756,7 | $ 43.883,7
$ 36.592,0 | $ 47.569,5
$ 44.942,8 | $ 58.425,7
$ 29.474,2 | $ 38.316,5
$ 20.180,9 | $ 26.235,1
$ 19.1248 | $ 24.862,3
$ 35.393,1 | $ 46.011,0
$ 34.710,6 | $ 45.123,7
$ 34.028,1 | $ 44.236,5
$ 32.663,1 | $ 42.462,0
$ 75.427,2 | $ 98.055,4
$ 61.389,5 | $ 79.806,3
$ 70.618,8 | $ 91.804,4
$ 113.526,2 | $ 147.584,0
$ 112.530,6 | $ 146.289,7
$ 112.530,6 | $ 146.289,7
S 112.530,6 | $ 146.289,7
$ 112.530,6 | $ 146.289,7
S 299.059,3 | $ 388.777,1
$ 247.083,1 | $ 321.208,0
S 281.629,3 | $ 366.118,1
$ 189.877,8 | $ 246.841,2
$ 15.530,1 | $ 20.189,1
$ 5.235,8 | $ 6.806,5
$ $

6.772,3




67.380,8

$ 525.067,9 | $ 682.588,3
$ 496.442,1 | $ 645.374,7
$ 477.334,0 | $ 620.534,1
$ 446.663,8 | $ 580.662,9
$ 423.496,9 | $ 550.546,0
$ 403.970,5 | $ 525.161,7
$ 383.659,9 | $ 498.757,8
$ 550.224,3 | $ 715.291,5
$ 509.578,1 | $ 662.451,5
$ 490.952,4 | $ 638.238,2
$ 449.903,0 | $ 584.873,9
$ 443.607,1 | $ 576.689,3
$ 422.994,2 | $ 549.892,4
$ 383.429,4 | $ 498.458,3
$ 309.842,7 | $ 402.795,6
$ 369.302,5 | $ 480.093,3
$ 14.349,2 | $ 18.654,0
$ 32.013,0 | $ 41.616,8
$ 258.763,6 | $ 336.392,6
$ 463.370,1 | $ 602.381,2
$ 82.228,4 | $ 106.896,9
$ 43.318,2 | $ 56.313,7
$ 36.960,4 | $ 48.048,5
$ 66.644,7 | $ 86.638,1
S 298.473,0 | $ 388.014,9
$ 134.007,0 | $ 174.209,0
$ 420.637,2 | $ 546.828,3
$ 648.713,1 | $ 843.327,1
$ 683.711,2 | $ 888.824,5
$ 241.593,1 | $ 314.071,0
$ 41.939,7 | $ 54.521,6
$ 8.953,3 [ $ 11.639,3
$ 8.153,3 [ $ 10.599,3
$ 27.5125 | $ 35.766,2
S 6.250,6 | $ 8.125,8
$ 95.247,3 | $ 123.821,4
$ 3.577,4 | $ 4.650,6
$ 3.708.582,1 | $ 4.821.156,7
$ 1.355.467,4 | $ 1.762.107,6
$ 291.733,0 | $ 379.252,9
$ 37.798,7 | $ 49.138,3
$ 29.590,5 | $ 38.467,6
$ 14.791,8 | $ 19.229,3
$ 9.050,5 | $ 11.765,6
$ 213.146,7 | $ 277.090,7
$ 170.284,5 | $ 221.369,8
$ $

87.595,0




$ 48.457,5 | $ 62.994,7
$ 151.995,8 | $ 197.594,5
$ 139.203,4 | $ 180.964,5
$ 56.901,3 | $ 73.971,7
$ 229.934,4 | $ 298.914,7
$ 154.272,3 | $ 200.554,0
$ 117.939,2 | $ 153.320,9
$ 537.673,7 | $ 698.975,8
$ 288.901,5 | $ 375.572,0
$ 270.143,8 | $ 351.186,9
$ 144.032,4 | $ 187.242,2
S 77.4813 | $ 100.725,7
S 92.163,1 | $ 119.812,1
S 41.159,3 | $ 53.507,2
S 49.240,1 | $ 64.012,2
S 22.440,3 | $ 29.172,5
$ 1.685.004,5|$ 2.190.505,9
S 555.339,4 | $ 721.941,2
S 430.027,6 | $ 559.035,9
S 420.165,4 | $ 546.215,1
S 387.652,0 | $ 503.947,6
$ 328.954,3 | $ 427.640,6
S 285.544,0 | $ 371.207,1
S 212.303,8 | $ 275.995,0
S 128.939,1 | $ 167.620,8
S 49.1279 | $ 63.866,3
S 30.375,1 | $ 39.487,7
S 15.140,3 | $ 19.682,5
$ 1.082.065,0 | $ 1.406.684,5
$ 606.658,9 | $ 788.656,5
S 370.282,1 | $ 481.366,7
S 341.049,9 | $ 443.364,9
S 264.473,4 | $ 343.815,4
S 208.209,7 | $ 270.672,6
S 158.238,4 | $ 205.709,9
S 114.876,0 | $ 149.338,7
S 96.351,3 | $ 125.256,8
S 67.085,4 | $ 87.211,0
S 476171 | $ 61.902,2
S 35.168,5 | $ 45.719,0
S 20.152,0 | $ 26.197,6
S 228.077,2 | $ 296.500,4
S 234.315,8 [ $ 304.610,6
S 110.627,8 | $ 143.816,2
S 22.076,1 | $ 28.698,9
S 21.6489 | $ 28.143,5
S 14.242,9 | $ 18.515,7




S 143.467,6 | S 186.507,9
S 26.178,7 | $ 34.032,3
S 15.606,9 | S 20.288,9
S 8.085,1 | $ 10.510,6
S 49.905,2 | $ 64.876,8
S 14.664,3 | $ 19.063,6
S 8.980,8 | $ 11.675,0
S 5.044,8 | $ 6.558,2
S 15.995,5 | S 20.794,1
S 9.343,4 | $ 12.146,4
S 5.149,7 | $ 6.694,6
S 4.534,4 | $ 5.894,7
S 44.339,8 | $ 57.641,7
S 31.090,4 | $ 40.417,5
S 16.491,3 | S 21.438,7
S 18.990,8 | $ 24.688,0
S 9.809,2 | $ 12.752,0
S 305.156,5 | $ 396.703,4
S 226.276,5 | S 294.159,4
S 194.956,5 | $ 253.443,4
S 134.537,5 | S 174.898,8
S 103.871,6 | $ 135.033,1
S 79.217,6 | S 102.982,9
S 67.153,6 | $ 87.299,7
S 52.812,5 | $ 68.656,3
S 34.681,4 | $ 45.085,9
S 227.695,2 | S 296.003,8
S 134.895,2 | $ 175.363,8
S 132.575,2 | $ 172.347,8
S 100.897,5 | $ 131.166,8
S 78.351,6 | S 101.857,1
S 62.977,6 | $ 81.870,9
S 55.089,6 | $ 71.616,5
S 44.9245 | $ 58.401,9
S 30.134,2 | $ 39.174,5
$ 2.707.180,3 | $ 3.519.334,3
$ 2.191.276,7 | $  2.848.659,7
$ 1.741.837,1|$ 2.264.388,3
$ 1.562.040,2 | $ 2.030.652,3
$ 1.348.600,2 | $ 1.753.180,3
$ 1.309.160,2 | $ 1.701.908,3
$ 1.132.327,8|$ 1.472.026,2
S 974.567,8 | S  1.266.938,2
S 865.2159 | $  1.124.780,6
S 698.175,9 | $ 907.628,6
S 558.775,5 | $ 726.408,1
S 445.713,2 | $ 579.427,1




S 340.814,2 | $ 443.058,5
$ 2.359.180,3| $ 3.066.934,3
$ 2.005.676,7 | S 2.607.379,7
$ 1.523.757,1| $ 1.980.884,3
$ 1.469.240,2 | $ 1.910.012,3
$ 1.223.320,2| $ 1.590.316,3
$ 1.125.880,2 | S 1.463.644,3
S 993.127,8 | $  1.291.066,2
S 849.287,8 | S 1.104.074,2
S 758.495,9 | $ 986.044,6
S 614.655,9 | $ 799.052,6
S 493.815,5 | $ 641.960,1
S 396.993,2 | $ 516.091,1
S 302.147,9 | $ 392.792,3
$ 2.266.380,3 | $  2.946.294,3
$ 1.820.076,7 | $ 2.366.099,7
$ 1.458.797,1| $ 1.896.436,3
$ 1.302.200,2 | $ 1.692.860,3
$ 1.158.360,2 | $ 1.505.868,3
$ 1.060.920,2| $ 1.379.196,3
S 937.447,8 | S 1.218.682,2
S 807.527,8 | S  1.049.786,2
S 716.735,9 | S 931.756,6
S 582.175,9 | $ 756.828,6
S 457.380,1 | $ 594.594,1
S 373.793,2 | $ 485.931,1
S 302.147,9 | $ 392.792,3
$ 2.261.740,3 | $  2.940.262,3
$ 1.806.156,7 | $  2.348.003,7
$ 1.421.677,1|$ 1.848.180,3
$ 1.274360,2| $ 1.656.668,3
$ 1.142.120,2| $ 1.484.756,3
$ 1.037.720,2 | $ 1.349.036,3
S 918.887,8 | S  1.194.554,2
S 793.607,8 [ $  1.031.690,2
S 698.175,9 | $ 907.628,6
S 568.255,9 | $ 738.732,6
S 452.055,5 | $ 587.672,1
S 362.193,2 | $ 470.851,1
S 302.147,9 | $ 392.792,3
S 95.347,6 | $ 123.951,9
S 92.981,2 | $ 120.875,6
S 92.158,8 | $ 119.806,4
S 77.948,4 | S 101.332,9
S 94.244,8 | $ 122.518,2
S 98.123,7 | $ 127.560,8
S 95.729,3 | $ 124.448,1




S 45.047,4 | $ 58.561,7
S 118.997,1 | $ 154.696,3
S 86.333,8 | S 112.234,0
S 15.750,0 | $ 20.475,0
S 8.250,0 | $ 10.725,0
S 38.871,2 | $ 50.532,5
S 38.519,6 | $ 50.075,4
S 110.382,2 | $ 143.496,8
S 36.779,9 | $ 47.813,9
S 15.941,0 | $ 20.723,3
S 42.598,5 | $ 55.378,0
S 114.251,1 | $ 148.526,5
S 173.265,5 | S 225.245,1
S 49.503,8 | $ 64.354,9
S 21.700,1 | $ 28.210,1
S 119.792,7 | $ 155.730,6
S 24.772,2 | $ 32.203,9
S 12.762,4 | $ 16.591,1
S 37.505,4 | $ 48.757,1
S 125.479,5 | $ 163.123,4
S 46.725,9 | $ 60.743,7
S 24.727,1 | $ 32.145,2
S 118.611,9 | $ 154.195,5
S 82.774,6 | $ 107.607,0
S 72.956,9 | $ 94.844,0
S 23.381,3 | $ 30.395,7
S 21.037,3 | $ 27.348,5
S 24.879,0 | $ 32.342,7
S 14.8453 | S 19.298,9
S 13.282,6 | $ 17.267,4
S 45.042,1 | $ 58.554,8
S 3.254,2 | $ 4.230,5
S 49.021,9 | $ 63.728,4
S 161.594,3 | $ 210.072,5
S 368.585,1 | $ 479.160,6
S 203.042,3 | $ 263.954,9
S 374.194,3 | $ 486.452,5
S 329.194,3 | $ 427.952,5
S 311.595,4 | $ 405.074,0
S 103.395,4 | $ 134.414,0
$ 1.315.649,8| $ 1.710.344,7
$ 1.033.904,8| $ 1.344.076,3
S 396.194,3 | $ 515.052,5
S 17.622,5 | $ 22.909,3
S 27.564,5 | $ 35.833,8
S 47.312,6 | $ 61.506,4
S 42.061,6 | $ 54.680,1




S 32.442,2 | $ 42.174,9
S 24.108,7 | $ 31.341,3
S 31.403,9 | $ 40.825,1
S 22.037,8 | $ 28.649,2
S 11.768,1 | $ 15.298,5
S 4.513,2 | $ 5.867,2
$ 4.175.168,0 | $ 5.427.718,4
S 6.212,7 | $ 8.076,5
S 378.125,8 [ $ 491.563,5




