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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
4 4.01 colocacién de instalaciones hidrosanitarias ML
Materiales Especificaciones técnicas Comprobacién
Tubo 1/2 Presion 13.5-315 psiPavco Medir diametro y revisar calidad
Codo 90° presion 1/2 Medir diametro y revisar calidad
Soldadura PVC Liquida Factura de venta.

Tubo 3/4 suministro

Presién 21-200 psiPavco

Medir diametro y revisar calidad

Tee

De paso directo 3/4

Medir diametro y revisar calidad

Tubo 1" suministro

Presién 21-200 psiPavco

Medir diametro y revisar calidad

Tee De paso directo 1" Medir diametro y revisar calidad
Tubo 1 1/4 suministro Presion 21-200 psiPavco Medir diametro y revisar calidad
Tee De paso directo 1 1/4 Medir diametro y revisar calidad
Tubo 1 1/2 suministro Presion 21-200 psiPavco Medir diametro y revisar calidad
Tee De paso directo 1 1/2 Medir diametro y revisar calidad

Tubo 2" suministro

Presién 21-200 psiPavco

Medir diametro y revisar calidad

Codo 90° presién 2" Medir diametro y revisar calidad

Tee De paso directo 2" Medir diametro y revisar calidad

Valvula De Bola H2off 1 1/2 Medir diametro y revisar calidad

Valvula De Bola H20off 1 1/4 Medir diametro y revisar calidad

Tee De reduccién de 3/4 a 1/2 Medir diametro y revisar calidad

Tee De reduccién de 1 a 3/4 Medir diametro y revisar calidad
Silicona Blanca Bafos-CocinasPegadit Factura de venta
Teflon ptfe basic 3/4 pulgadaTopex Factura de venta

Tubo 2" desague Novatec Medir diametro y revisar calidad

Codo 45° 2" Medir diametro y revisar calidad

Yee sanitaria 45° 2" Medir diametro y revisar calidad

Tubo 4" desague Novatec Medir diametro y revisar calidad

Codo 45° 4" Medir diametro y revisar calidad

Yee sanitaria 45° 4" Medir diametro y revisar calidad

Yee sanitaria Reducida 4x2 Medir diametro y revisar calidad

Ventilacién Novatec Medir diametro y revisar calidad

Equipo Especificaciones técnicas Comprobacién

Taladro InalambricoDewalt Factura de venta.
Nivel 40cm con 3 burbujas Factura de venta.

Llave para tubo

De 14 rid

Factura de venta.

Llave expansiva

12 Pulgadas Ref 87-434LAStanley

Factura de venta.

Hombre solo

10 Pulgadas Recto Pro Ref 84-379 Stanley

Factura de venta.

Llave fija

Juego 8 Piezas 6-22 mm Ref 86-072Stanley

Factura de venta.

Destornillador

ratchet 51 piezas TK51YD9Karson

Factura de venta.

Mano de obra

Especificaciones técnicas

Comprobacién

Oficial

Experiencia en redes hidrosanitarias y manejo de aguas de mas de

6 meses

Certificados

Ayudante

Experiencia en obra de mas de 6 meses

Certificados

Descripcidn del proceso constructivo

1. Se preparan todos las herramientas y los equipos con los cuales se van a trabajar ademas de tener a la mano los planos de instalaciones.
2. Se empieza excavando a los lados de el ciclopeo por la parte donde debe ir la tuberia segun planos, y se va considerando la pendiente del 2%,

antes de fundir el ciclépeo se pansanlos tubos por entre el mismo para dejarlos disponibles del otro lado.

3. Se hacen las conexiones del lado de adentro del ciclopeo y se empiezan a subir hasta el punto indicado en los isométricos.

4. Se verifica que no hayan fugas y se asegura bien las conexiones y enlaces, se deja disponible a nivel para la instalacién de los aparatos sanitarios y
para que posteriormente se funda la placa encima.

Plan de aseguramiento de calidad

1. mantener en consideracion la pendiente para el buen funcionamiento ademas de la seguridad en las uniones.
2. Latuberia de evacuacion debe estar por debajo 10 cm de la de suministro para evitar contaminacién del agua de suministro.
3. Es necesario que pase por entre el cicldpeo para evitar que la viga de cimentacion pierda resistencia y pueda dafiarse.




