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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Equipo Especificaciones técnicas Comprobación
Nivel 40cm con 3 burbujas Factura de venta.

Silicona  Blanca Baños-CocinasPegadit Factura de venta.
Chazos Adaptables Factura de venta.

ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
Instalación de lavamanos UN

Materiales Especificaciones técnicas Comprobación
Lavamanos De mueble 50 x 72 cm Calidad de la empresa.

Llave para tubo De 14 rid Factura de venta.
Llave expansiva  12 Pulgadas Ref 87-434LAStanley Factura de venta.

Hombre solo 10 Pulgadas Recto Pro Ref 84-379 Stanley Factura de venta.

Flexómetro metálico De 10 metros Certificación de calidad.
Martillo Caucho 24 onzas 15MMW5K Factura de venta.
Taladro   InalambricoDewalt Factura de venta.

Oficial Experiencia en instalación de aparatos sanitarios Curso de instalación del sena.

Ayudante Experiencia en instalación de aparatos sanitarios Curso de instalación del sena.
Descripción del proceso constructivo

1. Verificar la altura del desague y puntos hidráulicos de agua fría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Se instala en el lavamanos el grifo y la válvula de salida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Se coloca en la pared y se instala una de las grapas, se trazan los orificios y se instala con el taladro.                                                                                                                                                       
4. Se comprueba que haya quedado a nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Se conectan los puntos hidráulicos quitando los tapones y se coloca cinta de teflón en la válvula.                                                                                                                                                                                     
6. Se coloca el acople y se conecta en la llave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
7. Se instala el cifón con las tuercas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8. Se verifica que no hayan fugas.

Plan de aseguramiento de calidad

Llave fija  Juego  8 Piezas 6-22 mm Ref 86-072Stanley Factura de venta.
Destornillador  ratchet 51 piezas TK51YD9Karson Factura de venta.
Mano de obra Especificaciones técnicas Comprobación

1. Revisar bien la conexión entre el lavamanos y el soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Conectar Válvulas en cada conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.Hacer una prueba de flujo y evacuación del aparato.                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.Elaborar un continuo mantenimiento de los aparatos.


