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Construccion y Costos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
3 3.07.1 Acero de refuerzo de las vigas de confinamiento KG
I. MATERIALES
DESCRIPCION UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
Alambre Negro recocido para amarre KG S 6.500,0 0,10 S 650,0
Acero # 2 Corrugado ; Fy 420 MPa vy KG S 3.500,0 0,50 S 1.750,0
Acero # 3 Corrugado ; Fy 420 MPa KG S 3.750,0 0,50 S 1.875,0
Hilo nylon 1 mm x 1m ML S 139,0 0,04 S 5,6
Estacas 5x5x60 cm. Madera dura UN S 800,0 1,00 S 800,0
Puntillas Acero 2" con cabeza LB S 2.900,0 0,10 S 290,0
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES] S 5.370,6
II. EQUIPOS
DESCRIPCION UND TARIFA/HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Bichiroque Max RB397 automatico HORA S 50,00 20,00 S 2,5
Flexdmetro metalico De 10 metros HORA S 50,00 20,00 S 2,5
Plomada 10 Onzas; Punta de acero HORA S 240,00 20,00 S 12,0
Nivel 40cm con 3 burbujas HORA S 104,50 20,00 S 5,2
Banco de figuracién. Hecho en obra HORA S 104,50 20,00 S 5,2
Andamio De 3x3x4.5m de altura HORA S 250,00 20,00 S 12,5
Equipo de seguridad en alturas Arnes HORA S 562,50 20,00 S 28,1
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS] S 68,1
I1l. MANO DE OBRA
TRABAJADOR CANT SALARIO HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Oficial 1 $9.805,13 20,00 $490,26
Ayudante 3 $19.731,61 20,00 $986,58
SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA $1.476,84
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD $6.915,47
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