
CAPÍTULO ITEM UNIDAD

3 3.07.1 KG

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
KG 6.500,0$            0,10 650,0$                 
KG 3.500,0$            0,50 1.750,0$              
KG 3.750,0$            0,50 1.875,0$              
ML 139,0$                0,04 5,6$                      
UN 800,0$                1,00 800,0$                 
LB 2.900,0$            0,10 290,0$                 

5.370,6$              

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 50,00$                20,00 2,5$                      
HORA 50,00$                20,00 2,5$                      
HORA 240,00$              20,00 12,0$                    
HORA 104,50$              20,00 5,2$                      
HORA 104,50$              20,00 5,2$                      
HORA 250,00$              20,00 12,5$                    
HORA 562,50$              20,00 28,1$                    

68,1$                    

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1  $9.805,13 20,00  $490,26
3  $19.731,61 20,00  $986,58

 $1.476,84
 $6.915,47
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Construcción y Costos

DESCRIPCIÓN

Puntillas Acero 2" con cabeza 
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES

Acero # 3 Corrugado ; Fy 420 MPa 
Hilo nylon 1 mm x 1m

Estacas 5x5x60 cm. Madera dura

II. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN

Ayudante
SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA

Equipo de seguridad en alturas Arnes 
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

III. MANO DE OBRA
TRABAJADOR

Bichiroque Max RB397 automático
Flexómetro metálico De 10 metros
Plomada 10 Onzas; Punta de acero 
Nivel 40cm con 3 burbujas
Banco de figuración. Hecho en obra
Andamio  De 3x3x4.5m de altura

Alambre Negro recocido  para amarre 
Acero # 2 Corrugado ; Fy 420 MPa  y 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA 

ACTIVIDAD DE OBRA

Acero de refuerzo de las vigas de confinamiento

I. MATERIALES


