
CAPÍTULO ITEM UNIDAD
2 2.02 M3

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM

 $0,00

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 300,00$              0,900 333,33$          
HORA 164,50$              0,900 182,78$          
HORA 1.200,00$          0,900 1.333,33$       
HORA 185,00$              0,900 205,56$          

2.055,00$       

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
6 39.463,21$        0,90 43.848,01$    

 $43.848,01
45.903,01$    

ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ

Construcción y Costos

Universidad Santo Tomás
Facultad de Ingeniería Civil

SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

ACTIVIDAD DE OBRA
Cargue y retiro de material

I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES
II. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Palín Hoyador Colima con cabo

Azadón forjado con mango 1850 gramos 1,2 
Pala Redonda No. 2 con cabo 
Carretilla 0,31 m3

DANIEL FELIPE SAAVEDRA MORALES
GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA

HERNANDO RIVEROS

III. MANO DE OBRA
TRABAJADOR

Ayudante

SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD


