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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
3 4.02 Colocacion y aseguramiento de canales ML
I. MATERIALES
DESCRIPCION UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
Canal Raigo ML S 1.716,7 1,00 $1.716,67
Unién Esquina exterior UN S 1.211,0 0,40 $484,38
Soporte Metalico canal Raigo UN S 171,4 2,00 $342,88
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES $2.543,93
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UND TARIFA/HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS $0,00
IIl. MANO DE OBRA
TRABAJADOR CANT SALARIO HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Oficial 1 $9.805,13 3,00 $3.268,38
Ayudante 1 $6.577,20 3,00 $2.192,40
SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA $5.460,78
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD $8.004,71
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