
CAPÍTULO ITEM UNIDAD

3 3.08.2 ML

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
ML 42.000,0$          1,00 42.000,0$            
KG 3.750,0$            2,00 7.500,0$              

GAL 45.500,0$          0,10 4.550,0$              
KG 10.500,0$          1,00 10.500,0$            

64.550,0$            

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 4.180,00$          2,85 1.466,7$              
HORA 562,50$              2,85 197,4$                 
HORA 350,00$              2,85 122,8$                 

UN 1.249,50$          3,85 324,5$                 
2.111,4$              

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1  $9.635,42 2,85  $3.380,85
4  $26.308,81 2,85  $9.231,16

 $12.612,01
 $79.273,40
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SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD

Pintura anticorrosiva Gris pintuco

Equipo de seguridad en alturas Arnes 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DANIEL FELIPE SAAVEDRA MORALES

GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA

DESCRIPCIÓN
Equipo de soldadura 60-180 amp 
Andamio Multidireccional Certificado 

SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS
III. MANO DE OBRA

I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN

Perfil Tipo C C 150 x 50mm x 2mm 

Electrodo 6013 -/32" 
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES

II. EQUIPOS

CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA.

ACTIVIDAD DE OBRA

Varilla de anclaje De acero # 3 

Universidad Santo Tomás
Facultad de Ingeniería Civil

Construcción y Costos

Colocación y aseguramiento de correas tipo C

Extensión  Extensión 30m.100ft 


