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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
3 3.08.1 Colocacion y aseguramiento de perfiles tipo ML
I. MATERIALES
DESCRIPCION UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
Perfil Tipo doble C C 150 x 50mm x ML S 60.500,0 1,00 S 60.500,0
Varilla de anclaje De acero # 3 KG S 3.750,0 2,00 S 7.500,0
Pintura anticorrosiva Gris pintuco GAL S 45.500,0 0,10 S 4.550,0
Electrodo 6013 -/32" KG S 10.500,0 1,00 S 10.500,0
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES] S 83.050,0
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UND TARIFA/HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Equipo de soldadura 60-180 amp HORA S 4,180,00 2,00 S 2.090,0
Andamio Multidireccional Certificado HORA S 562,50 2,00 S 281,3
Equipo de seguridad en alturas Arnes HORA S 350,00 2,00 S 175,0
Extension Extensién 30m.100ft UN S 1.249,50 2,00 S 624,8
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS| $ 3.171,0
I1l. MANO DE OBRA
TRABAJADOR CANT SALARIO HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Soldador 1 $9.635,42 2,00 $4.817,71
Ayudante 4 $26.308,81 2,00 $13.154,40
SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA $17.972,11
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD $104.193,11
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