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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
3 3.08.3 Colocacion y aseguramiento de tejas M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
Teja Livianit Perfil 7 plus translucida M2 S 26.000,0 0,60 S 15.600,0
Teja ondulada De fibro-cemento perfil M2 S 37.000,0 0,60 S 22.200,0
Tornillo Tornillo Cubierta Estr Metal UN S 520,0 10,00 S 5.200,0
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES] S 43.000,0
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UND TARIFA/HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Taladro Inalambrico HORA S 3.612,50 3,00 S 1.204,2
Taladro 1/2 Inhalambric HORA S 2.862,50 3,00 S 954,2
Andamio Multidireccional Certificado HORA S 562,50 3,00 S 187,5
Equipo de seguridad en alturas Arnes HORA S 350,00 3,00 S 116,7
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS| $ 2.462,5
I1l. MANO DE OBRA
TRABAJADOR CANT SALARIO HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Oficial 1 $9.805,13 3,00 $3.268,38
Ayudante 1 $6.577,20 3,00 $2.192,40
SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA $5.460,78
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD $50.923,28
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