
CAPÍTULO ITEM UNIDAD
3 3.06.1 M2

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
KG 18.076,1$          0,10 1.807,6$              
LT 150,0$                0,10 15,0$                    
UN 500,0$                2,00 1.000,0$              
KG 6.500,0$            0,10 650,0$                 
LB 2.900,0$            0,10 290,0$                 

3.762,6$              

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 90,00$                1,00 90,0$                    
HORA 240,00$              1,00 240,0$                 
HORA 55,00$                1,00 55,0$                    
HORA 35,00$                1,00 35,0$                    
HORA 35,00$                1,00 35,0$                    
HORA 500,00$              1,00 500,0$                 
HORA 17,50$                1,00 17,5$                    

972,5$                 

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1  $9.805,13 1,00  $9.805,13
3  $19.731,61 1,00  $19.731,61

 $29.536,74
 $34.271,85

ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ

Martillo Patecabra 13 onzas mango 
Plomada Bronce 227gr
Rodillo  Felpa 4 in 

SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES
II. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Construcción y Costos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA 

DESCRIPCIÓN

Puntillas Acero 2" con cabeza 

Desencofrante Sika Separol
Agua Limpia.

Separadores De la formaleta a la barra 
Alambre Negro recocido  para amarre 

HERNANDO RIVEROS
GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA

DANIEL FELIPE SAAVEDRA MORALES

III. MANO DE OBRA

VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD

TRABAJADOR
Oficial
Ayudante

SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA

Parales de apoyo madera de 15 a 20 

Universidad Santo Tomás
Facultad de Ingeniería Civil

SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

ACTIVIDAD DE OBRA
Encofrado y desencofrado de columnas

I. MATERIALES

Formaleta De madera de fenólicos

Andamio De 3x3x4.5m de altura
Trabillas de madera de 0,3 m


