
CAPÍTULO ITEM UNIDAD

3 3.02.2 M2

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
KG 18.076,13$        0,10 1.807,6$              
LT 150,00$              0,10 15,0$                    
UN 500,00$              2,00 1.000,0$              
KG 6.500,00$          0,10 650,0$                 
LB 2.900,00$          0,10 290,0$                 

3.762,6$              

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 90,00$                2,00 45,0$                    
HORA 240,00$              2,00 120,0$                 
HORA 55,00$                2,00 27,5$                    
HORA 35,00$                2,00 17,5$                    
HORA 500,00$              2,00 250,0$                 
HORA 17,50$                2,00 8,8$                      

468,8$                 

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1 9.805,13$          2,00 4.902,6$              
3 19.731,61$        2,00 9.865,8$              

14.768,4$            
 $18.999,73
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III. MANO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA 
ACTIVIDAD DE OBRA

Encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentación 

I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN

Puntillas Acero 2" con cabeza 
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES

II. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN

Universidad Santo Tomás
Facultad de Ingeniería Civil

Construcción y Costos

Martillo Patecabra 13 onzas mango 
Plomada Bronce 227gr
Rodillo  Felpa 4 in 

Trabillas de madera de 0,3 m

Desencofrante Sika Separol
Agua Limpia.

Separadores De la formaleta a la barra 
Alambre Negro recocido  para amarre 

SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

Parales de apoyo madera de 15 a 20 
Formaleta De madera de fenólicos

GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA
HERNANDO RIVEROS

TRABAJADOR
Oficial
Ayudante

SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


