
CAPÍTULO ITEM UNIDAD

3 3.07.2 M2

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
KG 18.076,1$          0,100 1.807,6$              
LT 150,0$                0,100 15,0$                    
UN 500,0$                2,000 1.000,0$              
KG 6.500,0$            0,100 650,0$                 
LB 2.900,0$            0,100 290,0$                 

3.762,6$              

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 90,00$                1,000 90,0$                    
HORA 240,00$              1,000 240,0$                 
HORA 55,00$                1,000 55,0$                    
HORA 35,00$                1,000 35,0$                    
HORA 35,00$                1,000 35,0$                    
HORA 160,00$              1,000 160,0$                 
HORA 17,50$                1,000 17,5$                    
HORA 17,50$                1,000 17,5$                    

650,0$                 

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1  $9.805,13  $1,00  $9.805,13
3  $19.731,61  $1,00  $19.731,61

 $29.536,74
 $33.949,35
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CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Formaleta De madera de fenólicos

Puntillas Acero 2" con cabeza 
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES

II. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN

Desencofrante Sika Separol
Agua Limpia.

Separadores De la formaleta a la barra 
Alambre Negro recocido  para amarre 

Martillo Patecabra 13 onzas mango 

SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS
III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR
Oficial
Ayudante

SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD

DANIEL FELIPE SAAVEDRA MORALES
GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA

HERNANDO RIVEROS

Trabillas de madera de 0,3 m

Equipo de seguridad en alturas De 
Andamio De 3x3x4.5m de altura

ACTIVIDAD DE OBRA

Encofrado y desencofrado de las vigas de 
confinamiento.

I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN


