
CAPÍTULO ITEM UNIDAD
2 2.01 M3

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM

 $0,00

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 250,00$              2,00 125,00$          
HORA 300,00$              2,00 150,00$          
HORA 164,50$              2,00 82,25$            
HORA 1.200,00$          2,00 600,00$          
HORA 185,00$              2,00 92,50$            

 $1.049,75

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1 9.805,13$          2,00 4.902,56$       
6 39.463,21$        2,00 19.731,61$    

 $24.634,17
 $25.683,92
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CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
ACTIVIDAD DE OBRA
Excavación Manual

I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN

III. MANO DE OBRA

SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES
II. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
Pica Zapapico 5 libras con cabo 

SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

Azadón forjado con mango 1850 gramos 1,2 
Pala Redonda No. 2 con cabo 
Carretilla 0,31
Palín Hoyador Colima con cabo
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