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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
2 2.01 Excavaciéon Manual M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UND Vr. UND| RENDIMIENTO Vr. ITEM
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES $0,00
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
Pica Zapapico 5 libras con cabo HORA S 250,00 2,00 S 125,00
Azadon forjado con mango 1850 gramos 1,2 HORA S 300,00 2,00 S 150,00
Pala Redonda No. 2 con cabo HORA S 164,50 2,00 S 82,25
Carretilla 0,31 HORA S 1.200,00 2,00 S 600,00
Palin Hoyador Colima con cabo HORA S 185,00 2,00 S 92,50
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS $1.049,75
I1l. MANO DE OBRA
TRABAJADOR CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
Oficial 1 S 9.805,13 2,00 S  4.902,56
Ayudante 6 S 39.463,21 2,00 S 19.731,61
SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA $24.634,17
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD $25.683,92
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