
CAPÍTULO ITEM UNIDAD
3 3.06.2 M3

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
KG 11.500,0$          1,7 19.550,0$            
KG 600,0$                350 210.000,0$          
LT 150,0$                180 27.000,0$            

M3 110.000,0$        0,84 92.400,0$            
M3 39.000,0$          0,56 21.840,0$            

370.790,0$          

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM

HORA 84,50$                0,25 338,0$                 

HORA 164,50$              0,25 658,0$                 

HORA 1.200,00$          0,25 4.800,0$              
HORA 27,50$                0,25 110,0$                 
HORA 27,50$                0,25 110,0$                 
HORA 104,50$              0,25 418,0$                 
HORA 150,00$              0,25 600,0$                 
HORA 5.200,00$          0,25 20.800,0$            

27.834,0$            

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1  $9.805,13 0,25  $39.220,51
4  $26.308,81 0,25  $105.235,24

 $144.455,75
 $543.079,75
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Mezclado, vaciado y vibrado del concreto 
I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Arena De peña lavada 50kg
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES

ACTIVIDAD DE OBRA

Plastocrete Dm-sika
Cemento Super resistente  cemex 

Agua Limpia PH 7
Triturado Entre 1/2 " a  3/4"

TRABAJADOR
Oficial
Ayudante

SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Paleta De albañil
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

III. MANO DE OBRA

Cuñetes Balde Para Pintar 11 Litros 
Plástico

Pala Redonda N.2 con cabo

Carretilla Concretera 0,09 m3
Mezcladora Diesel 1 1/2 Bulto
Nivel 40cm con 3 burbujas
Regla de nivelación De 1 metro
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 
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II. EQUIPOS


