
CAPÍTULO ITEM UNIDAD

3 3.02.3 M3

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
KG 11.500,0$          1,70 19.550,00$          
KG 600,0$                350,00 210.000,00$       
LT 150,0$                180,00 27.000,00$          

M3 110.000,0$        0,84 92.400,00$          
M3 39.000,0$          0,56 21.840,00$          

370.790,00$       

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 84,50$                0,50 169,00$               
HORA 164,50$              0,50 329,00$               
HORA 1.200,00$          0,50 2.400,00$            
HORA 5.500,00$          0,50 11.000,00$          
HORA 104,50$              0,50 209,00$               
HORA 150,00$              0,50 300,00$               
HORA 5.200,00$          0,50 10.400,00$          
HORA 32,50$                0,50 65,00$                 

24.872,00$          

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1 9.805,13$          0,50 19.610,26$          
4 26.308,81$        0,50 52.617,62$          

72.227,87$          
467.889,87$       
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ACTIVIDAD DE OBRA

Mezclado, vaciado y vibrado del concreto 

I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN

Triturado Entre 1/2 " a  3/4"
Arena De peña lavada 50kg

Plastocrete Dm-sika

Cuñetes Balde Para Pintar 11 Litros 
Pala Redonda N.2 con cabo

SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES
II. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Paleta De albañil
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS

Carretilla 0,31 m3
Mezcladora Diesel 1 1/2 Bulto
Nivel Aluminio de 18 " redline
Regla de nivelación De 1 metro
Vibrador De concreto, Motor de 3 hp a 

III. MANO DE OBRA

Ayudante

VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD

HERNANDO RIVEROS
GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA

DANIEL FELIPE SAAVEDRA MORALES

Cemento Super resistente  cemex 
Agua Limpia PH 7
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Construcción y Costos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA 


