
CAPÍTULO ITEM UNIDAD
3 3.07.3 M3

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
KG 11.500,0$          1,70 19.550,0$            
KG 600,0$                350,00 210.000,0$          
LT 150,0$                180,00 27.000,0$            

M3 110.000,0$        0,84 92.400,0$            
M3 39.000,0$          0,56 21.840,0$            

370.790,0$          

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 84,50$                0,25 338,0$                 
HORA 164,50$              0,25 658,0$                 
HORA 1.200,00$          0,25 4.800,0$              
HORA 27,50$                0,25 110,0$                 
HORA 27,50$                0,25 110,0$                 
HORA 104,50$              0,25 418,0$                 
HORA 150,00$              0,25 600,0$                 
HORA 5.200,00$          0,25 20.800,0$            

27.834,0$            

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1  $9.805,13 0,25  $39.220,51
4  $26.308,81 0,25  $105.235,24

 $144.455,75
 $543.079,75
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Nivel 40cm con 3 burbujas
Regla de nivelación De 1 metro

Triturado Entre 1/2 " a  3/4"

Vibrador De concreto, Motor de 3 hp a 

Plastocrete Dm-sika
Cemento Super resistente  cemex 

Agua Limpia PH 7

SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS
III. MANO DE OBRA
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HERNANDO RIVEROS

Arena De peña lavada 50kg

Cuñetes Balde Para Pintar 11 Litros 
Pala Redonda N.2 con cabo
Carretilla Concretera 0,09 m3
Mezcladora Diesel 1 1/2 Bulto

Mezclado, vaciado y vibrado del concreto 
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