
CAPÍTULO ITEM UNIDAD
3 3.03 M3

UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
M3 42.115,00$        1,00 42.115,00$          
ML 139,00$              8,00 1.112,00$            
UN 800,00$              6,00 4.800,00$            
UN 2.200,00$          1,00 2.200,00$            
LB 2.900,00$          0,10 290,00$               

50.517,00$          

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
HORA 104,50$              0,80 130,63$               
HORA 164,50$              0,80 205,63$               
HORA 1.200,00$          0,80 1.500,00$            
HORA 100,00$              0,80 125,00$               
HORA 6.875,00$          0,80 8.593,75$            

10.555,00$          

CANT SALARIO HORA RENDIMIENTO Vr. ITEM
1 9.805,13$          0,80 12.256,41$          
3 19.731,61$        0,80 24.664,51$          

36.920,92$          
97.992,92$          
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SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA
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SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS
III. MANO DE OBRA

Relleno en recebo y compactación
I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Puntillas Acero 2" con cabeza 
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES

Nivel 40cm con 3 burbujas
Pala Redonda No. 2 con cabo 
Carretilla 0,31m3

Rana Compactadora con motor a 
Rastrillo Metálico de 16 dientes.

Recebo B-600
Hilo nylon 1 mm x 1m

Estacas 5x5x60 cm. Madera dura
Listones 2,5x8x100cm Madera dura

DESCRIPCIÓN

DANIEL FELIPE SAAVEDRA MORALES
GABRIEL SANTIAGO SILVA VEGA

HERNANDO RIVEROS

II. EQUIPOS

CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA 


