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CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA

CAPITULO ITEM ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD
3 3.03 Relleno en recebo y compactacién M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UND Vr. UND RENDIMIENTO Vr. ITEM
Recebo B-600 M3 S 42.115,00 1,00 S 42.115,00
Hilo nylon 1 mm x 1m ML S 139,00 8,00 S 1.112,00
Estacas 5x5x60 cm. Madera dura UN S 800,00 6,00 S 4.800,00
Listones 2,5x8x100cm Madera dura UN S 2.200,00 1,00 S 2.200,00
Puntillas Acero 2" con cabeza LB S 2.900,00 0,10 S 290,00
SUBTOTAL UNITARIO DE MATERIALES] $ 50.517,00
II. EQUIPOS
DESCRIPCION UND TARIFA/HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Nivel 40cm con 3 burbujas HORA S 104,50 0,80 S 130,63
Pala Redonda No. 2 con cabo HORA S 164,50 0,80 S 205,63
Carretilla 0,31m3 HORA S 1.200,00 0,80 S 1.500,00
Rastrillo Metalico de 16 dientes. HORA S 100,00 0,80 S 125,00
Rana Compactadora con motor a HORA S 6.875,00 0,80 S 8.593,75
SUBTOTAL UNITARIO DE EQUIPOS| S 10.555,00
Ill. MANO DE OBRA
TRABAJADOR CANT SALARIO HORA | RENDIMIENTO Vr. ITEM
Oficial 1 S 9.805,13 0,80 S 12.256,41
Ayudante 3 S 19.731,61 0,80 S 24.664,51
SUBTOTAL UNITARIO DE MANO DE OBRA] $ 36.920,92
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD]| $ 97.992,92
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