
1

Largo Ancho Altura - Prof

1.01 Localización y replanteo M2 12,3 4,25 - 1 1 54,34
2

Largo Ancho Altura - Prof
M3 12,3 0,5 0,5 1 1 3,08
M3 3,75 0,5 0,5 1 2 1,88
M3 0,5471 0,5 0,5 1 2 0,27
M3 2,0109 0,5 0,5 1 5 2,51
M3 11,3 0,5 0,5 1 2 5,65
M3 0,7391 0,5 0,5 1 5 0,92
M3 1,3769 1 0,5 1 3 2,07

2.01 Excavación Manual M3 1 1 16,38
2.02 Cargue y retiro de material M3 1,3 1 21,29

3

Largo Ancho Altura - Prof

3.01 Base en concreto ciclopeo M3 1,05 1 17,20
3.02

KG 12,5 - - 1,05 12 88,20
KG 4 - - 1,05 28 65,86
KG 0,8 - - 1,05 8 3,76
KG 1 - - 1,05 12 7,06
KG 2,5 - - 1,05 32 47,04
KG 0,4 - - 1,05 9 2,12
KG 0,85 - - 1,05 2238 1118,55

3.02.1 Acero de refuerzo de las vigas de cimentación y columnas KG 1,05 1 1332,58
M2 12,05 - 0,25 1 2 6,03
M2 0,7971 - 0,25 1 12 2,39
M2 1,6529 - 0,25 1 8 3,31
M2 2,7 - 0,25 1 8 5,40
M2 4 - 0,25 1 2 2,00
M2 1,625 - 0,25 1 4 1,63
M2 0,3859 - 0,25 1 4 0,39
M2 0,9891 - 0,25 1 12 2,97
M2 2,245 - 0,25 1 8 4,49
M2 1 - 0,25 1 3 0,75
M2 2,2 - 0,25 1 1 0,55

3.02.2 Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación M2 1 1 29,89
M3 1 0,25 0,25 1,05 2 0,13
M3 0,47 0,25 0,25 1,05 1 0,03
M3 0,47 0,12 0,25 1,05 1 0,01
M3 12,05 0,25 0,25 1,05 3 2,37
M3 2,2609 0,25 0,25 1,05 7 1,04
M3 0,7971 0,25 0,25 1,05 2 0,10
M3 0,9891 0,25 0,25 1,05 7 0,45

3.02.3 Mezclado, vaciado y vibrado del concreto M3 1,05 1 4,15
M3 0,7971 1,625 0,15 1 2 0,39
M3 1,6529 2,2609 0,15 1 2 1,12
M3 2,7 2,2609 0,15 1 2 1,83
M3 0,7971 0,3859 0,15 1 2 0,09
M3 0,7971 0,9891 0,15 1 2 0,24
M3 1,6529 0,9891 0,15 1 2 0,49
M3 2,7 0,9891 0,15 1 2 0,80
M3 0,47 0,63 0,15 1 1 0,04

3.03 Relleno en recebo y compactación M3 1 1 5,01
3.04

KG 12 - - 1,05 27 85,05
KG 4 - - 1,05 80 84

3.04.1 Acero de refuerzo de la placa de contrapiso KG 1,05 1 169,05
3.04.2 Mezclado, vaciado y vibrado del concreto M3 12 4 0,1 1,05 1 5,04

M2 1,715 - 2,5 1 4 17,15
M2 0,8 - 2,5 1 4 8,00
M2 1,7 - 2,5 1 4 17,00
M2 2,75 - 2,5 1 2 13,75
M2 1,275 - 2,5 1 2 6,38
M2 2,6 - 2,5 1 2 13,00

Suma de cantidades

Suma de cantidades

Calculo de cantidades de mamposteria por áreas.

Placa de contrapiso 
Suma de cantidades

Total

Se usan cantidades de excavación.

Suma de cantidades

Calculo de cantidades de mezclado por volumenes.

Calculo de cantidades de acero por longitud

Calculo de cantidades de recebo por volumenes.

Capítulo EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo ESTRUCTURAS

Dimensiones (m)
Factor Cantidad

Suma de cantidades
Se usan cantidades de excavación.

Calculo de cantidades de excavación por áreas multiplicado por la profundidad.

ÍTEM TotalActividad UND

Vigas de cimentación 

Calculo de cantidades de encofrado por áreas.

Suma de cantidades

Calculo de cantidades de acero por longitud

Memoria De Cálculo
Capítulo PRELIMINARES

ÍTEM ACTIVIDAD DE OBRA UND.
Dimensiones (m)

Factor Cantidad Total

ÍTEM Actividad UND

Dimensiones (m)

Factor Cantidad



M2 0,85 - 2,5 1 2 4,25
M2 1,16 - 2,5 1 4 11,60
M2 0,8 - 0,39 1 2 0,62
M2 1,7 - 0,39 1 2 1,33
M2 1,55 - 0,371 1 5 2,88
M2 0,58 - 3,87 1 3 3,37
M2 1,28 - 0,39 1 4 2,00

3.05 Mamposteria de muros M2 106,35
3.06

M2 0,4 - 1,25 1 50 25,00
M2 0,1 - 1,25 1 80 25,00
M2 0,3 - 1,25 1 50 10,00

3.06.1 Encofrado y desencofrado de columnas M2 1 1 60,00
M3 0,12 0,2 2,5 1 32 1,92
M3 0,12 0,2 0,39 1 9 0,08

3.06.2 Mezclado, vaciado y vibrado del concreto M3 1 1 2,00
3.07

KG 12,05 - - 1,05 8 56,68
KG 4 - - 1,05 12 28,22
KG 3 - - 1,05 8 14,11
KG 1 - - 1,05 8 4,70
KG 1,26 - - 1,05 16 11,85
KG 0,6 - - 1,05 1512,8 533,72

3.07.1 Acero de refuerzo de las vigas de confinamiento KG 1,05 1 649,29
M2 3,63 - 0,3 1 6 6,53
M2 11,92 - 0,3 1 4 14,30
M2 1,05 - 0,3 1 4 1,26
M2 1,25 - 0,3 1 8 3,00
M2 3 - 0,3 1 4 3,60
M2 0,12 - 0,3 1 14 0,50

3.07.2 Encofrado y desencofrado de las vigas de confinamiento. M2 1 1 29,20
M3 11,92 0,12 0,2 1,05 3 0,90
M3 3,63 0,12 0,2 1,05 3 0,27
M3 1,25 0,12 0,2 1,05 4 0,13
M3 3 0,12 0,2 1,05 2 0,15
M3 1,05 0,12 0,2 1,05 2 0,05

3.07.3 Mezclado, vaciado y vibrado del concreto M3 1,05 1 1,51
3.08

3.08.1 Colocación y aseguramiento de perfiles tipo Doble C ML 3,63 - - 1 2 7,26
3.08.2 Colocación y aseguramiento de correas tipo C ML 2,84 - - 1 8 22,72
3.08.3 Colocación y aseguramiento de tejas M2 12,6 4,5 - 1 1 56,70

4

Largo Ancho Altura - Prof

4.01 colocación de instalaciones hidrosanitarias ML 150 - - 1,1 1 165,00
4.02 Colocación y aseguramiento de canales ML 40 - - 1,05 1 42,00
4.03 Instalación de sanitarios UN 12 - - 1 1 12,00
4.04 Instalación de lavamanos UN 12 - - 1 1 12,00
4.05 Instalación de orinales UN 4 - - 1 1 4,00
4.06 Instalación de duchas UN 4 - - 1 1 4,00

5

Largo Ancho Altura - Prof

5.01 instalación de componentes del servicio eléctrico ML 50 - - 1,05 1 52,50
5

Largo Ancho Altura - Prof

6.01 Excavación del pozo M3 2,35 1,2 2 1 1 7,55
6.02 Instalación del pozo GB 1 1 1 1 1 1

7

Largo Ancho Altura - Prof

7.01 Aseo general M2 14 5,5 - 1 1 77,00

Calculo de cantidades de acero por longitud

Suma de cantidades

Calculo de cantidades de mamposteria por áreas.

Suma de cantidades

Calculo de cantidades de mezclado por volumenes.

Calculo de cantidades de encofrado por áreas.

Suma de cantidades

columnas

Capítulo ASEO GENERAL Y OTROS

ÍTEM Actividad UND
Dimensiones (m)

Factor Cantidad Total

Dimensiones (m)
Factor Cantidad Total

vigas de confinamiento

Cubierta
Suma de cantidades

Capítulo INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ÍTEM Actividad

Suma de cantidades

Calculo de cantidades de mezclado por volumenes.

UND

Calculo de cantidades de encofrado por áreas.

Suma de cantidades

Capítulo ASEO GENERAL Y OTROS

ÍTEM Actividad UND
Dimensiones (m)

Factor Cantidad Total

Capítulo ASEO GENERAL Y OTROS

ÍTEM Actividad UND
Dimensiones (m)

Factor Cantidad Total


